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1. KARTY UZGODNIEŃ 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 PODSTAWY OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

 Umowa nr 138/2019 z dnia 26.07.2019 r. zawarta pomiędzy Wykonawcą: FASYS 
MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-517 Wrocław i Zamawiającym: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnic, ul. Wojska Polskiego 52 C, 56-400 Oleśnica. 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500. 

 Wizja w terenie – inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 

2.2 PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98. poz. 
602 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.).  

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 12 października 2002 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.). 
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2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stała organizacja ruchu, jaką należy 
wprowadzić po remoncie mostu nad kanałem Młyńska Woda w ciągu drogi powiatowej 
nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie, na terenie gminy Międzybórz, powiat oleśnicki, 
woj. dolnośląskie. Lokalizację obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. 
przedstawiono widok ogólny obiektu.  

 
Rys. 1.1 Lokalizacja mostu 

 
Rys. 2.2 Widok obiektu w terenie 

 

Most drogowy nad kanałem 
Młyńska Woda 
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2.4 STAN ISTNIEJĄCY I ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU 

 Obiekt mostowy oraz teren w obrębie obiektu 

Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem 1-przęsłowym o konstrukcji ramowej. 
Ustrój nośny przęsła stanowi płyta żelbetowa o grubości ok. 80 cm oraz przyczółki 
żelbetowe. Światło pionowe mostu wynosi min. 1,14 m, a światło poziome (prostopadle do 
rzeki) jest równe 4,40 m.  

Po prawej stronie obiektu wykonane są monolityczne skrzydła żelbetowe, po drugiej 
stronie obiektu istnieje jedynie umocnienie w postaci narzutu kamiennego. 

Na obiekcie znajduje się jezdnia bitumiczna o szerokości ok. 6,1 m, oddzielona 
krawężnikiem z kątownika od obustronnych, betonowych chodników o szerokości ok. 1,5 m 
zabezpieczonych balustradami stalowymi o wysokości ok. 1,05 m.  

Odwodnienie obiektu stanowią spadki poprzeczne i podłużne. Most usytuowany jest 
pod kątem 49o do przeszkody wodnej, którą stanowi kanał Młyńska Woda. Most 
zlokalizowany jest na odcinku krzywej przejściowej jezdni drogi powiatowej nr 1492D o 
zmiennym spadku poprzecznym. Koryto rzeki w obrębie mostu jest nieuregulowane, a brzegi 
rzeki pod obiektem umocnione są drewnianymi grodzicami stanowiącymi zabezpieczenie 
istniejących fundamentów mostu. 
 

 
Rys. 2.3 Widok jezdni na obiekcie 

 Charakterystyka drogi 

Droga powiatowa nr 1942D na przedmiotowym odcinku na obiekcie jest o szerokości 
ok. 6,10 m. Nawierzchnia na obiekcie wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na 
obiekcie występują balustrady o wysokości ok. 1,07 m. Na obiekcie brak urządzeń 
dylatacyjnych. Na obiekcie występują obustronne kapy chodnikowe ograniczone od strony 
jezdni za pomocą krawężnika z kątownika stalowego.  

Odcinek przedmiotowej drogi wraz z mostem zlokalizowany jest w terenie 
zabudowanym. Obiekt zlokalizowany jest na odcinku prostym. Inwestycja swoim zasięgiem 
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obejmuje odcinki dojazdowe do mostu.  

 Istniejące oznakowanie 

Na odcinku będącym przedmiotem projektu stałej organizacji ruchu 
zinwentaryzowano następujące znaki pionowe: 

 znaki ostrzegawcze: 
- A-7 „Ustąp pierwszeństwa”- 1 szt. 

 znaki zakazu: 
- B-18 „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 

12 t”- 1 szt. 
Dokładne usytuowanie istniejącego oznakowania pionowego przedstawiono 

na rysunkach przedmiotowego opracowania. 
Na odcinku będącym przedmiotem projektu organizacji ruchu nie zinwentaryzowano 

znaków poziomych. 

 Ruch na drodze 

Ruch na istniejącej drodze to głównie ruch lokalny. 

2.5 STAN PROJEKTOWANY  

2.5.1 OBIEKT MOSTOWY  

Zaprojektowano remont mostu obejmujące następujące etapy robót: 

 przygotowanie placu budowy i wprowadzenie czasowej organizacja ruchu 
wg zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 

 zabezpieczenie cieku wodnego z zapewnieniem ciągłości przepływu wód, 

 rozebranie nawierzchni jezdni na obiekcie i rozbiórka konstrukcji przęsła, 

 naprawa ścian przyczółków, 

 odtworzenie przęsła, 

 odtworzenie płyt przejściowych, 

 wykonanie warstw nawierzchni na obiekcie, 

 wykonanie elementów wyposażenia, 

 uporządkowanie terenu pod obiektem i odtworzenie umocnienia zgodnie z 
wytycznymi, 

 uporządkowanie placu budowy i przywrócenie ruchu na obiekcie. 
  
Podstawowe dane techniczne: 

 klasa drogi  Z 

 klasa obciążenia  „A” 

 schemat statyczny przęsła belka swobodnie podparta, 

 rozpiętość teoretyczna (w osi jezdni) 6,43 m, 

 szerokość jezdni 2x2,75m=5,50m, 

 szerokość chodników 1,25m 

 szerokość całkowita 9,20 m, 

 wysokość konstrukcyjna 0,60 m, 

 światło pionowe i poziome nie mniejsze niż istniejące, 

 kąt skrzyżowania z przeszkodą bez zmian. 
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2.6 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

Planuje się wykonać remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1492D połówkowo, 
przy utrzymaniu ruchu w ciągu przedmiotowej drogi. Po zakończeniu zasadniczych robót, 
należy wykonać i wdrożyć stałą organizację ruchu. 

W stosunku do stanu istniejącego projektuje się nowe znaki pionowe zgodnie z rys. 
SOR-01. 

W zakresie oznakowania poziomego, zakłada się wykonanie nowego oznakowania na 
odcinku gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia na obiekcie i dojazdach. 

W części rysunkowej przedstawiono geometrię drogi, zakres remontu oraz 
rozmieszczenie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego. 

2.7 UWAGI: 

 Dokładny termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu uzgodni Wykonawca Robót 
z zarządcą drogi powiatowej, tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 

 Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia stałej organizacji 
ruchu Wykonawca Robót powiadomi: 

– Zarządcę drogi powiatowej tj. ZDP w Oleśnicy, 
– Komendę Powiatową Policji w Oleśnicy, 

 Jednostka prowadząca prace zobowiązana jest do utrzymania w należytym stanie 
wszystkich środków technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia 
miejsca prowadzonych robót.  

 Przygotowane oznakowanie pionowe i poziome musi być komisyjnie odebrane przez 
właściwy organ zarządzający ruchem drogowym na drogach powiatowych. 
Schemat oznakowania stałej organizacji ruchu został przedstawiony w części 

rysunkowej niniejszego opracowania. 

2.8 ZAGROŻENIA I UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM 

Projektowane rozwiązanie ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych na 
przedmiotowym odcinku drogi. Zagrożenia i utrudnienia występujące to: utrudnienia 
w poruszaniu się pieszych na przedmiotowym odcinku, możliwość potrącenia pieszego lub 
pracownika obsługi budowy przez pojazd. 

2.9 WYMAGANIA DLA ZNAKÓW DROGOWYCH 

Znaki ustawiane w ramach stałej organizacji ruchu muszą spełniać następujące 
warunki:  

 Grupa wielkości znaków – ŚREDNIE.  

 Lica znaków z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.  

 Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych φ 60,3 mm.  

 Dla tablic o dużej powierzchni należy stosować słupki φ 76 mm lub 
konstrukcje kratowe. 

  Wysokość mocowania znaków: 
- 2,0 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy  
braku  ruchu pieszego),  
- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym, 
na chodnikach lub poboczach przy występującym ruchu pieszym),  
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mierząc od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawędzi niższego znaku.  

 Odległość krawędzi znaku od krawędzi jezdni (krawężnika):  
- 0,5 m – na drodze z poboczami gruntowymi,  
- 0,5 ÷ 2,0 m – na ulicy z chodnikiem.  

2.10 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego związanej z remontem mostu 
w ciągu drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie planowane jest 
w I kwartał 2020 r. 

Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu będzie określony przez 
Wykonawcę robót z zachowaniem warunków zawartych w pkt. 2.6 niniejszego opracowania  
(w UWAGACH). 

2.11 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA 

 

Zestawienie projektowanych znaków 

Lp. Symbol znaku Ilość 

Znaki pionowe projektowane 

1. F-4 2 szt. 

Znaki poziome zgodnie z częścią rysunkową 

 



FASYS Mosty Sp. z o. o. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

dla zadania pn. „Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej 
nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie” 

 

 

10 

3. PLANY ORIENTACYJNE 

Skala 1:100 000 

 
  
Skala 1:25 000 

 

Lokalizacja inwestycji 

Lokalizacja inwestycji 
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Skala 1:10 000 
 

 
 

 
 

 

Lokalizacja inwestycji 
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